



edilizia pubblica pratese

PRESIDENTE
Ing. Federico Mozzoni

Ing. Giulia Bordini

Ing. Giulia Bordina

Ing. Leonardo Negro
Ing. Francesco Rossi

REFERENCES

ing. Rigoberto Joci
COORDINATORE DELLA S

ICUREZZA IN FASE DI PI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Riguccio Soci

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI MECCANICI SCARICO ACQUE METEORICHE PIANTA PT DISTRIBUZIONE			IM_PV -01
SCALA VARIE	REV. 00	DATA 21/11/2016	FILE

TUBAZIONI DI SCARICO COLONNA MONTANTE ACQUE METEORICHE IN RAME IN FACCIA TA
ALL'EDIFICIO

ALLEDIFICIO.

TUBAZIONI DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN PVC CARRABILE. SPOSTAMENTI ORIZZONTALI CON PENDENZA MINIMA DELL'1%.

POZZETTO CON GRIGLIA CARRABILE

POZZETTO SIFONATO 40x40

INDICAZIONE DELLA DIREZIONE DELL'ACQUA PIOVANA.

SCARICO CONDENSA: TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 20

PLUVIALE.

NAME	0
NUMAZA 0	

ALI, IN PVC PER I TRATTI ORIZZONTALI NEL SOTTOSUOLO

COLONNE DE PLUVIAL DOVRANNO ESSERE HISSA E ALLE PAREI MEDIANE E COLLARI IN RAIN E RIVES
COMMA ANTIVIBRANTE AD INTERASSE NON SUPERIORE AI 2 m

RICHIAMARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCCO

- NOTA A PERCORSO ORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 1% - TUBAZIONI IN RAMPE PER LE COLONNE DEI PIUVIALI IN PICO PER I TRATTI ORIZZONTALI NELLE SOTTOCULO
- LE COLONNE DEI PIUVIALI DOVRANNO ESSERE FISSATE ALLE PARETI MEDIANTE COLLARI IN RAMPE RIVESTITI CON GOMMA ANTIVIBRANTE AD INTERASSE NON SUPERIORE AI 2 m
- DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI
- VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO

